ORÇAMENTO PRELIMINAR - REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO

Objeto	**REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ**	Órgão	**PREF. MUN. DE ASSIS**
Endereço	**RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ**		
Município	**ASSIS**	Protocolo	
Responsável técnico	**WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER**	CREA / CAU nº	**PR: 193613/D**
Data	**30/10/2026**	ART / RRT nº	**1720266646674**
Informações adicionais			

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO (R$)		BDI (%)	VALOR COM BDI (R$)	
REFORMA UBS - ORÇAMENTO PRELIMINAR	R$ 67.846,18	20,50%	R$	81.751,57

SUBTOTAL DA OBRA SEM BDI	R$	67.846,18
SUBTOTAL DA OBRA COM BDI	**R$**	**81.751,57**
DESCONTO (LICITAÇÃO)	0,00%	
SUBTOTAL COM PREÇO, BDI E DESCONTO	**R$**	**81.751,57**

Lista de serviços de natureza específica: **Não se Aplica**

RELAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA	
MATERIAL	**78,79%**
MÃO-DE-OBRA	**21,21%**

PRAZO DE EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO:	**120 DIAS**

TABELA DE REFERÊNCIA

Referência utilizada Custos de Insumos e Serviços	**SINAPI SP - SETEMBRO DE 2026 - NÃO DESONERADA**
Data-base	**Referência: 09/2026 | São Paulo | emissão da base: 09/10/2026**
Referência utilizada Custo de Projetos	**Referência: 09/2026 | São Paulo | emissão da base: 09/10/2026**

ASSIS/SP, datado e assinado eletronicamente
WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER
Responsável técnico

W.G.A Engenharia Civil

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER:11112054936
Eu sou o autor deste documento
2026.11.05 09:34:56-03'00'