ORGAMENTO PRELIMINAR - REFORMA DA UBS JARDIM PARANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIGOS

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS ( NAO DESONERADA)

Objeto REFORMA DA UBS JARDIM PARANA Orgéo PREF. MUN. DE ASSIS
Endereco RUA PONTA GROSSA, N° 245 — JARDIM PARANA Protocolo
Municipio ASSIS Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER CREA/CAUN®  PR: 193613/D
E-mail wellington_aguiar@engenhariawga.com.br ART / RRT n® 1720266646674
Data 30/10/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 20,50% BDI Diferenciado 15,28%
Referéncia SINAPI SP - SETEMBRO DE 2026 - NAO DESONERADA - - Desconto 0,00%
CODIGO DO . UNIDASE . . . TOTAL COM BDIE |SUBTOTAL COM BDI
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO DE QTD MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI
SERVICO EBIa DESC. E DESCONTO
1 MOBILIZAGAO E DEMOLIGAO R$ 2.525,67 | R$ 870,68 R$ 3.396,35 R$ 4.092,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 466,55 42,34 508,89 2.099,47 190,53 2.290,00 2.759,35 2.759,35
1.2 97644 ,TEN[')(;,@ZG%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,36 3,83 10,11 13,94 12,86 33,96 46,82 56,42 56,42
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
13 104790 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 3,77 68,87 67,52 136,39 259,91 254,82 514,73 620,23 620,23
14 104801 RETIRADA DAS GRADES EXISTENTES (REF. SINAPI 104801, POR SIMILARIDADE) M2 4,85 5,39 15,03 20,42 26,14 72,89 99,03 119,33 119,33
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E
15 106122 CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA M3 4,05 31,40 78,56 109,96 127,29 318,48 445,77 537,13 537,13
ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025
2 PISOS E REVESTIMENTOS RS 6.658,22 | R$ 2.190,45 RS 8.848,67 R$ 10.662,25
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
2.1 87620 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 75,48 22,09 12,68 34,77 1.667,35 957,08 2,624,43 3.162,32 3.162,32
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
2.2 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 75,48 43,60 10,06 53,66 3.290,92 759,32 4.050,24 4.880,36 4.880,36
AF_02/2023_PE
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
2.3 104658 ARGAMASSA. AF 0312024 M2 8,19 161,57 47,28 208,85 1.323,25 387,22 1.710,47 2.061,04 2.061,04
RODAPE CERAMICO DE 20CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
2.4 COMP 116 |1\ ieNSOES 45X45CM. AF 02/2023 M 43,20 8,72 2,01 10,73 376,70 86,83 463,53 558,53 558,53
3 DIVISORIA E ACABAMENTOS R$ 5.726,73 | R$ 4.262,90 R$ 9.989,63 R$ 12.037,05
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1 103328 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 19,14 54,95 65,35 120,30 1.051,74 1.250,79 2.302,53 2.774,44 2.774,44
PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
32 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 19,14 2,71 3,51 6,22 51,86 67,18 119,04 143,44 143,44
AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
3.3 87550 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E M2 19,14 15,35 19,08 34,43 293,79 365,19 658,98 794,04 794,04
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
PAREDE EM DRYWALL, SISTEMA M70/R70, COM UMA CHAPA ST DE 12,5 MM EM
3.4 96359 CADA FACE, ESPESSURA TOTAL APROXIMADA DE 95 MM, H=2,40 M — M2 12,76 86,11 20,90 107,01 1.098,76 266,68 1.365,44 1.645,29 1.645,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
35 96373 INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 5,80 8,71 2,33 11,04 50,51 13,51 64,02 77,14 77,14
FECHAMENTO EM POLICARBONATO COMPACTO OPACO 10mm, INCLUSIVE PERFIS,
3.6 COMP 12 |-y raS E INSTALAGAO M2 16,86 136,17 88,60 224,77 2.295,82 1.493,79 3.789,61 4.566,31 4.566,31
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
3.7 88489 DEMAOS. AF 04/2023 M2 38,48 9,65 5,78 15,43 371,33 222,41 593,74 715,43 715,43
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
3.8 88497 LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 38,48 10,52 12,80 23,32 404,80 492,54 897,34 1.081,25 1.081,25
39 asass  |"UN\DO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 | 3848 2,81 2,36 517 108,12 90,81 198,93 239,70 239,70
4 FORROS R$ 5.817,28 | R$ 1.707,62 R$ 7.524,90 R$ 9.067,16
FORRO EM REGUAS DE PVC BRANCO, ESPESSURA 8 MM, LARGURA NOMINAL 20
4.1 96116 CM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO — FORNECIMENTO E M2 103,18 56,38 16,55 72,93 5.817,28 1.707,62 7.524,90 9.067,16 9.067,16
INSTALAGAO.
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SERVICO EBIa DESC. E DESCONTO
5 ESQUADRIA E FECHAMENTOS R$ 8.464,81 | R$ 652,58 R$ 9.117,39 R$ 10.986,04
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
5.1 100702 VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 10/2025 M2 7,14 502,68 14,09 516,77 3.589,13 100,60 3.689,73 4.445,96 4.445,96
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
52 100686 MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - UN 1,00 912,09 380,11 1.292,20 912,09 380,11 1.292,20 1.557,04 1.557,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,60 X 2,10 M, COM GUARNIGAO,
53 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS (REF. SINAPI 91341, TIPO VENEZIANA) - M2 3,36 709,48 19,13 728,61 2.383,85 64,27 2.448,12 2.949,87 2.949,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.4 COMP 115 &gﬁi’tﬁé\%’m'co DUPLA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS — FORNECIMENTO E PAR 1,00 1.579,74 107,60 1.687,34 1.579,74 107,60 1.687,34 2.033,17 2.033,17
6 CLIMATIZAGAO R$ 22.174,61| R$ 1.631,77 R$ 23.806,38 R$ 28.685,61
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
6.1 103264 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2026_PSE UN 2,00 8.392,85 311,07 8.703,92 16.785,70 622,14 17.407,84 20.975,66 20.975,66
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO
6.2 103250 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2026_PE UN 1,00 3.340,19 159,51 3.499,70 3.340,19 159,51 3.499,70 4.216,98 4.216,98
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
6.3 COMP 113 | ElniTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, UN 3,00 180,82 123,12 303,94 542,46 369,36 911,82 1.098,70 1.098,70
CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (104480)
6.4 100308 REALOCAGAO DE CONDENSADORA EXISTENTE H 4,00 9,29 35,53 44,82 37,16 142,12 179,28 216,02 216,02
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
6.5 97329 ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,00 71,68 3,76 75,44 1.290,24 67,68 1.357,92 1.636,23 1.636,23
AF_07/2025
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
6.6 104315 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 M 18,00 9,28 13,99 23,27 167,04 251,82 418,86 504,71 504,71
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
e 89866 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 3.00 3,94 6,38 10,32 11,82 19,14 30,96 37.31 i
7 INSTALAGAO ELETRICA E LIMPEZA FINAL R$ 2.089,61| R$ 3.073,25 R$ 5.162,86 R$ 6.221,01
LUMINARIA LED DE SOBREPOR, 60 X 60 CM, COR BRANCA, POTENCIA CONFORME
71 103782 PROJETO LUMINOTECNICO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 14,94 21,24 36,18 194,22 276,12 470,34 566,74 566,74
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
7.2 COMP 114 | oy o SGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E UN 13,00 100,34 130,18 230,52 1.304,42 1.692,34 2.996,76 3.610,96 3.610,96
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 (104473)
LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO
7.3 99810 DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 1012025 PS M2 188,21 3,14 5,87 9,01 590,97 1.104,79 1.695,76 2.043,31 2.043,31
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