
Objeto REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ Órgão PREF. MUN. DE ASSIS

Endereço RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ Protocolo

Município ASSIS Tipologia REFORMA

Responsável técnico WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER CREA / CAU nº PR: 193613/D

E-mail wellington_aguiar@engenhariawga.com.br ART / RRT nº 1720266646674

Data 30/10/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 20,50% BDI Diferenciado 15,28%

Referência SINAPI SP - SETEMBRO DE 2026 - NÃO DESONERADA - - Desconto 0,00%

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM BDI 
E DESCONTO

1 MOBILIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO  R$                     2.525,67  R$                870,68  R$                 3.396,35  R$               4.092,45 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 466,55 42,34 508,89 2.099,47 190,53 2.290,00 2.759,35 2.759,35

1.2 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 3,36 3,83 10,11 13,94 12,86 33,96 46,82 56,42 56,42

1.3 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,77 68,87 67,52 136,39 259,91 254,82 514,73 620,23 620,23

1.4 104801 RETIRADA DAS GRADES EXISTENTES (REF. SINAPI 104801, POR SIMILARIDADE) M2 4,85 5,39 15,03 20,42 26,14 72,89 99,03 119,33 119,33

1.5 106122
REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E 
CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M3 4,05 31,40 78,56 109,96 127,29 318,48 445,77 537,13 537,13

2 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                     6.658,22  R$             2.190,45  R$                 8.848,67  R$             10.662,25 

2.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 75,48 22,09 12,68 34,77 1.667,35 957,08 2.624,43 3.162,32 3.162,32

2.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 75,48 43,60 10,06 53,66 3.290,92 759,32 4.050,24 4.880,36 4.880,36

2.3 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 8,19 161,57 47,28 208,85 1.323,25 387,22 1.710,47 2.061,04 2.061,04

2.4 COMP 116
RODAPÉ CERÂMICO DE 20CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 43,20 8,72 2,01 10,73 376,70 86,83 463,53 558,53 558,53

3 DIVISÓRIA E ACABAMENTOS  R$                     5.726,73  R$             4.262,90  R$                 9.989,63  R$             12.037,05 

3.1 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 19,14 54,95 65,35 120,30 1.051,74 1.250,79 2.302,53 2.774,44 2.774,44

3.2 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 19,14 2,71 3,51 6,22 51,86 67,18 119,04 143,44 143,44

3.3 87550
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 19,14 15,35 19,08 34,43 293,79 365,19 658,98 794,04 794,04

3.4 96359
PAREDE EM DRYWALL, SISTEMA M70/R70, COM UMA CHAPA ST DE 12,5 MM EM 
CADA FACE, ESPESSURA TOTAL APROXIMADA DE 95 MM, H=2,40 M — 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 12,76 86,11 20,90 107,01 1.098,76 266,68 1.365,44 1.645,29 1.645,29

3.5 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 5,80 8,71 2,33 11,04 50,51 13,51 64,02 77,14 77,14

3.6 COMP 112
FECHAMENTO EM POLICARBONATO COMPACTO OPACO 10mm, INCLUSIVE PERFIS, 
GAXETAS E INSTALAÇÃO

M2 16,86 136,17 88,60 224,77 2.295,82 1.493,79 3.789,61 4.566,31 4.566,31

3.7 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 38,48 9,65 5,78 15,43 371,33 222,41 593,74 715,43 715,43

3.8 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 38,48 10,52 12,80 23,32 404,80 492,54 897,34 1.081,25 1.081,25

3.9 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 38,48 2,81 2,36 5,17 108,12 90,81 198,93 239,70 239,70

4 FORROS  R$                     5.817,28  R$             1.707,62  R$                 7.524,90  R$               9.067,16 

4.1 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC BRANCO, ESPESSURA 8 MM, LARGURA NOMINAL 20 
CM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO — FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 103,18 56,38 16,55 72,93 5.817,28 1.707,62 7.524,90 9.067,16 9.067,16

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS ( NÃO DESONERADA)

ORÇAMENTO PRELIMINAR - REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

PLANILHA SINTÉTICA



Objeto REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ Órgão PREF. MUN. DE ASSIS

Endereço RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ Protocolo

Município ASSIS Tipologia REFORMA

Responsável técnico WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER CREA / CAU nº PR: 193613/D

E-mail wellington_aguiar@engenhariawga.com.br ART / RRT nº 1720266646674

Data 30/10/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 20,50% BDI Diferenciado 15,28%

Referência SINAPI SP - SETEMBRO DE 2026 - NÃO DESONERADA - - Desconto 0,00%

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM BDI 
E DESCONTO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS ( NÃO DESONERADA)

ORÇAMENTO PRELIMINAR - REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

5 ESQUADRIA E FECHAMENTOS  R$                     8.464,81  R$                652,58  R$                 9.117,39  R$             10.986,04 

5.1 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025

M2 7,14 502,68 14,09 516,77 3.589,13 100,60 3.689,73 4.445,96 4.445,96

5.2 100686

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 912,09 380,11 1.292,20 912,09 380,11 1.292,20 1.557,04 1.557,04

5.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,60 X 2,10 M, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (REF. SINAPI 91341, TIPO VENEZIANA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 3,36 709,48 19,13 728,61 2.383,85 64,27 2.448,12 2.949,87 2.949,87

5.4 COMP 115
BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE DUAS FOLHAS — FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PAR 1,00 1.579,74 107,60 1.687,34 1.579,74 107,60 1.687,34 2.033,17 2.033,17

6 CLIMATIZAÇÃO  R$                   22.174,61  R$             1.631,77  R$               23.806,38  R$             28.685,61 

6.1 103264
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE

UN 2,00 8.392,85 311,07 8.703,92 16.785,70 622,14 17.407,84 20.975,66 20.975,66

6.2 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 3.340,19 159,51 3.499,70 3.340,19 159,51 3.499,70 4.216,98 4.216,98

6.3 COMP 113

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (104480)

UN 3,00 180,82 123,12 303,94 542,46 369,36 911,82 1.098,70 1.098,70

6.4 100308 REALOCAÇÃO DE CONDENSADORA EXISTENTE H 4,00 9,29 35,53 44,82 37,16 142,12 179,28 216,02 216,02

6.5 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 18,00 71,68 3,76 75,44 1.290,24 67,68 1.357,92 1.636,23 1.636,23

6.6 104315
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 9,28 13,99 23,27 167,04 251,82 418,86 504,71 504,71

6.7 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 3,94 6,38 10,32 11,82 19,14 30,96 37,31 37,31

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA FINAL  R$                     2.089,61  R$             3.073,25  R$                 5.162,86  R$               6.221,01 

7.1 103782
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, 60 X 60 CM, COR BRANCA, POTÊNCIA CONFORME 
PROJETO LUMINOTÉCNICO — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 13,00 14,94 21,24 36,18 194,22 276,12 470,34 566,74 566,74

7.2 COMP 114

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (104473)

UN 13,00 100,34 130,18 230,52 1.304,42 1.692,34 2.996,76 3.610,96 3.610,96

7.3 99810
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS

M2 188,21 3,14 5,87 9,01 590,97 1.104,79 1.695,76 2.043,31 2.043,31

PLANILHA SINTÉTICA


