ORÇAMENTO PRELIMINAR - REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	**REFORMA DA UBS JARDIM PARANÁ**	Órgão	**PREF. MUN. DE ASSIS**
Endereço	**RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ**		
Município	**ASSIS**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER**	CREA / CAU nº	**PR: 193613/D**
Data	**30/10/2026**	ART / RRT nº	**1720266646674**
BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional **20,50%**	BDI Diferenciado **15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
	RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS					
1	**MOBILIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO**	R$ 2.525,67	R$ 870,68	R$ 3.396,35	**R$ 4.092,45**	5,01%
2	**PISOS E REVESTIMENTOS**	R$ 6.658,22	R$ 2.190,45	R$ 8.848,67	**R$ 10.662,25**	13,04%
3	**DIVISÓRIA E ACABAMENTOS**	R$ 5.726,73	R$ 4.262,90	R$ 9.989,63	**R$ 12.037,05**	14,72%
4	**FORROS**	R$ 5.817,28	R$ 1.707,62	R$ 7.524,90	**R$ 9.067,16**	11,09%
5	**ESQUADRIA E FECHAMENTOS**	R$ 8.464,81	R$ 652,58	R$ 9.117,39	**R$ 10.986,04**	13,44%
6	**CLIMATIZAÇÃO**	R$ 22.174,61	R$ 1.631,77	R$ 23.806,38	**R$ 28.685,61**	35,09%
7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA FINAL**	R$ 2.089,61	R$ 3.073,25	R$ 5.162,86	**R$ 6.221,01**	7,61%
	SUBTOTAL DOS SERVIÇOS COM PREÇO	**R$ 53.456,93**	**R$ 14.389,25**	**R$ 67.846,18**	**R$ 81.751,57**	**100,00%**

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)	**R$ 53.456,93**	**R$ 14.389,25**	**R$ 67.846,18**	**R$ 81.751,57**	**100,00%**
PERCENTAGEM (%)	**78,79%**	**21,21%**	**100,00%**	**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)**	**120**

ASSIS, datado e assinado eletronicamente
WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER
Responsável técnico

W.G.A Engenharia Civil

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER:11112054936
Eu sou o autor deste documento
2026.11.05 09:35:07-03'00'