
 

 

Tabelas e Fontes:

DATA: 10/11/2026

49.634,38

BDI 24,10 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS      1,00 2.492,76 2.492,76 5,02 %

 1.1  02.02.150 CPOS/CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES      2,00 1.004,34 1.246,38 2.492,76 5,02 %

 2   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS      1,00 1.583,34 1.583,34 3,19 %

 2.1  03.04.020 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²    27,66 13,38 16,60 459,08 0,92 %

 2.2  03.01.020 CPOS/CDHU Demolição manual de concreto simples m³      1,38 245,30 304,41 420,93 0,85 %

 2.3  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m²      0,84 69,21 85,88 72,13 0,15 %

 2.4  03.02.040 CPOS/CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m³      0,12 89,20 110,69 13,74 0,03 %

 2.5  04.11.120 CPOS/CDHU Retirada de torneira UN      2,00 8,45 10,48 20,96 0,04 %

 2.6  04.08.020 CPOS/CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN      2,00 24,72 30,67 61,34 0,12 %

 2.7  04.08.060 CPOS/CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M      5,40 14,83 18,40 99,36 0,20 %

 2.8  7060010 SIURB Retirada de guichês, inclusive batente e ferragens UN      1,00 69,10 85,75 85,75 0,17 %

 2.9  04.09.020 CPOS/CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m²      8,15 34,60 42,93 350,05 0,71 %

 3   INSTALAÇÕES PREDIAIS      1,00 15.918,17 15.918,17 32,07 %

 3.1   Infraestrutura      1,00 2.041,85 2.041,85 4,11 %

 3.1.1 53042 SBC Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria M      8,50 25,18 31,24 265,54 0,53 %

 3.1.2  170303 SBC Abertura e fechamento de rasgos em pisos/contrapisos M    39,50 36,24 44,97 1.776,31 3,58 %

 3.2   Hidrossanitárias e Ar compimido      1,00 3.665,69 3.665,69 7,39 %

 3.2.1  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M    39,70 34,51 42,82 1.699,95 3,42 %

 3.2.2  46.03.080 CPOS/CDHU
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M    21,37 49,86 61,87 1.322,16 2,66 %

 3.2.3  46.27.060 CPOS/CDHU Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões M    14,00 24,30 30,15 422,10 0,85 %

 3.2.4  47.02.020 CPOS/CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN      2,00 89,24 110,74 221,48 0,45 %

 3.3   Louças, Metais e Acessórios      1,00 5.083,40 5.083,40 10,24 %

3.3.1  44.01.850 CPOS/CDHU Cuba de louça de embutir redonda UN      2,00 145,45 180,50 361,00 0,73 %

3.3.2  44.02.062 CPOS/CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m²      2,63 1.067,22 1.324,42 3.483,22 7,02 %

3.3.3  44.20.650 CPOS/CDHU Válvula de metal cromado de 1´ UN      2,00 48,68 60,41 120,82 0,24 %

3.3.4  44.20.110 CPOS/CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN      2,00 14,03 17,41 34,82 0,07 %

3.3.5  44.20.240 CPOS/CDHU Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN      2,00 42,64 52,91 105,82 0,21 %

3.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo UN      2,00 393,93 488,86 977,72 1,97 %

 3.4   Elétricas      1,00 5.127,23 5.127,23 10,33 %

 3.4.1  91854 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação
M    39,00 12,61 15,64 609,96 1,23 %
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 3.4.2  91856 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 

em parede - fornecimento e instalação
M    22,50 15,49 19,22 432,45 0,87 %

 3.4.3  39.21.010 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M    28,60 3,27 4,05 115,83 0,23 %

 3.4.4  39.21.020 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M  138,60 4,07 5,05 699,93 1,41 %

 3.4.5  39.21.040 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M      3,00 7,85 9,74 29,22 0,06 %

 3.4.6  068159 SBC Caixa de passagem de embutir em PVC 200x200x10cm UN      2,00 166,90 207,12 414,24 0,83 %

 3.4.7  9009111 SIURB Painel/Luminária LED de sobrepor 36w UN      6,00 62,22 77,21 463,26 0,93 %

 3.4.8  92869 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - 

fornecimento e instalação
UN      9,00 14,62 18,14 163,26 0,33 %

 3.4.9  92868 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - 

fornecimento e instalação
UN      1,00 24,26 30,10 30,10 0,06 %

 3.4.10  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ    10,00 29,95 37,16 371,60 0,75 %

 3.4.11  40.05.160 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples, 2 teclas paralelo e placa CJ      2,00 46,75 58,01 116,02 0,23 %

 3.4.12  40.05.060 CPOS/CDHU Interruptor simples com 3 teclas e placa CJ      2,00 55,70 69,12 138,24 0,28 %

 3.4.13  37.13.630 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN      6,00 131,63 163,35 980,10 1,97 %

 3.4.14  101875 SINAPI
Quadro de distribuição de energia, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 

100A - fornecimento e instalação
UN      1,00 453,69 563,02 563,02 1,13 %

 4   ESQUADRIAS      1,00 12.220,28 12.220,28 24,62 %

 4.1  19.01.062 CPOS/CDHU Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M      7,55 183,85 228,15 1.722,53 3,47 %

 4.2  94590 SINAPI Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação M    14,42 32,16 39,91 575,50 1,16 %

 4.3  25.01.380 CPOS/CDHU Caixilho de correr em alumínio com pintura eletrostática, com vidro - branco m²      8,15 768,84 954,13 7.779,97 15,67 %

 4.4  102235 SINAPI Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura m²      3,24 532,80 661,20 2.142,28 4,32 %

 5   VEDAÇÕES      1,00 433,63 433,63 0,87 %

 5.1  14.05.050 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm m²      3,89 89,74 111,36 433,63 0,87 %

 6   REVESTIMENTOS      1,00 8.715,57 8.715,57 17,56 %

 6.1   Piso      1,00 7.940,76 7.940,76 16,00 %

 6.1.1  88477 SINAPI
Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre piso, aderido, espessura 

3cm
m²    27,29 30,87 38,30 1.045,20 2,11 %

 6.1.2  18.08.090 CPOS/CDHU

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado

m²    27,14 161,27 200,13 5.430,60 10,94 %

 6.1.3  18.08.072 CPOS/CDHU

Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego 

médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

M    27,20 37,32 46,31 1.259,63 2,54 %

 6.1.4  19.01.062 CPOS/CDHU Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M      0,90 183,85 228,15 205,33 0,41 %

 6.2   Parede      1,00 774,81 774,81 1,56 %

 6.2.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m²    16,29 7,86 9,75 158,80 0,32 %

 6.2.2  17.02.140 CPOS/CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m²    16,29 30,48 37,82 616,01 1,24 %

 7   PINTURA      1,00 5.702,75 5.702,75 11,49 %

 7.1  33.02.060 CPOS/CDHU Massa corrida a base de PVA m²    19,44 16,46 20,42 396,96 0,80 %

 7.2  33.10.041 CPOS/CDHU Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m²    49,05 39,16 48,59 2.383,14 4,80 %

 7.3  33.10.030 CPOS/CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m²    61,58 38,25 47,46 2.922,65 5,89 %
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 8   SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS      1,00 2.567,88 2.567,88 5,17 %

 8.1  05.07.050 CPOS/CDHU
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³    12,00 136,94 169,94 2.039,28 4,11 %

 8.2  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m²    27,29 15,61 19,37 528,60 1,06 %

BDI (%) 24,10

TOTAL COM BDI (R$) 49.634,38

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços
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