PREFEITURA DE @
SECRETARIA
wces | M4 S SIS

DA SAUDE s e o T

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA (OBJETO): REFORMA SALA ODONTOGIA UBS MARIA ISABEL
FINALIDADE: SAUDE

LOCAL: RUA SANTA ISABEL, 450 VILA MARIA IZABEL — ASSIS/SP
DATA: 10/11/2026

Tabelas e Fonte! [ Desonerada ]
CPOS/CDHU - 09/2026 - SP

SINAP - 09/2026 -SP
SIURB - 07/2026 - SP | SBC - 10/2026 - SP

Valor Final do Orgamento 49.634,38
24,10 %
N S S ) e e
SERVICOS INICIAIS 1,00 2.492,76 2.492,76 5,02 %
1.1 02.02.150 CPOS/CDHU Locagao de container tipo deposito - area minima de 13,80 m? UNMES 2,00 1.004,34 1.246,38 2.492,76 5,02 %
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1,00 1.583,34 1.583,34 3,19 %
2.1 03.04.020 CPOS/CDHU Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base m? 27,66 13,38 16,60 459,08 0,92 %
2.2 03.01.020 CPOS/CDHU Demolicdo manual de concreto simples m? 1,38 245,30 304,41 420,93 0,85 %
2.3 04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m? 0,84 69,21 85,88 72,13 0,15 %
24 03.02.040 CPOS/CDHU II%(\e/r:;)tliir%:?let:]trcr;anuaI de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo me 0,12 89,20 110,69 13,74 0,03 %
25 04.11.120 CPOS/CDHU Retirada de torneira UN 2,00 8,45 10,48 20,96 0,04 %
2.6 04.08.020 CPOS/CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 2,00 24,72 30,67 61,34 0,12 %
2.7 04.08.060 CPOS/CDHU Retirada de batente com guarnigéo e pegas lineares em madeira, chumbados M 5,40 14,83 18,40 99,36 0,20 %
2.8 7060010 SIURB Retirada de guichés, inclusive batente e ferragens UN 1,00 69,10 85,75 85,75 0,17 %
29 04.09.020 CPOS/CDHU Retirada de esquadria metalica em geral m? 8,15 34,60 42,93 350,05 0,71 %
3 INSTALAGOES PREDIAIS 1,00 15.918,17 15.918,17 32,07 %
3.1 Infraestrutura 1,00 2.041,85 2.041,85 411 %
3.11 53042 SBC Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria M 8,50 25,18 31,24 265,54 0,53 %
3.1.2 170303 SBC Abertura e fechamento de rasgos em pisos/contrapisos M 39,50 36,24 4497 1.776,31 3,58 %
3.2 Hidrossanitarias e Ar compimido 1,00 3.665,69 3.665,69 7,39 %
3.2.1 46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 39,70 34,51 42,82 1.699,95 3,42 %
329 46.03.080 CPOS/CDHU Tubo_ de P\_/C rigido,~pontas lisas, soldavel, linha esgoto série reforcada ‘R’, DN= 40 M 2137 49,86 61,87 1.322.16 266 %
mm, inclusive conexdes
3.2.3 46.27.060 CPOS/CDHU Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 1/4", inclusive conexdes M 14,00 24,30 30,15 422,10 0,85 %
3.24 47.02.020 CPOS/CDHU Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 2,00 89,24 110,74 221,48 0,45 %
3.3 Loucas, Metais e Acessorios 1,00 5.083,40 5.083,40 10,24 %
3.3.1 44.01.850 CPOS/CDHU Cuba de louga de embutir redonda UN 2,00 145,45 180,50 361,00 0,73 %
3.3.2 44.02.062 CPOS/CDHU Tampo/bancada em granito, com frontéo, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 2,63 1.067,22 1.324,42 3.483,22 7,02 %
3.3.3 44.20.650 CPOS/CDHU Valvula de metal cromado de 1° UN 2,00 48,68 60,41 120,82 0,24 %
3.34 44.20.110 CPOS/CDHU Engate flexivel de PVC DN= 1/2" UN 2,00 14,03 17,41 34,82 0,07 %
3.35 44.20.240 CPOS/CDHU Sifao plastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2° UN 2,00 42,64 52,91 105,82 0,21 %
3.3.6 44.03.316 CPOS/CDHU Torneira misturador clinica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo UN 2,00 393,93 488,86 977,72 1,97 %
3.4 Elétricas 1,00 5.127,23 5.127,23 10,33 %
3.4.1 91854 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, M 39.00 12,61 15,64 609.96 1,23 %

instalado em parede - fornecimento e instalacao
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Codigo Banco Descri¢ao Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado

342 91856 SINAPI M 22,50 15,49 19,22 432,45 0,87 %
em parede - fornecimento e instalagédo
34.3 39.21.010 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 28,60 3,27 4,05 115,83 0,23 %
344 39.21.020 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 138,60 4,07 5,05 699,93 1,41 %
345 39.21.040 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 3,00 7,85 9,74 29,22 0,06 %
3.4.6 068159 SBC Caixa de passagem de embutir em PVC 200x200x10cm UN 2,00 166,90 207,12 414,24 0,83 %
347 9009111 SIURB Painel/Luminaria LED de sobrepor 36w UN 6,00 62,22 77,21 463,26 0,93 %
34.8 92869 SINAPI Caixa _retangula_r 4" x 2"~baixa (0,30 m do piso), metalica, instalada em parede - UN 9,00 14,62 18,14 163,26 033 %
fornecimento e instalacéo
349 02868 SINAPI Caixa _retangula_r 4" x 2"~med|a (1,30 m do piso), metalica, instalada em parede - UN 1,00 24,26 30,10 30,10 0,06 %
fornecimento e instalagéo
3.4.10 40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CcJ 10,00 29,95 37,16 371,60 0,75 %
3.4.11 40.05.160 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples, 2 teclas paralelo e placa CcJ 2,00 46,75 58,01 116,02 0,23 %
3.4.12 40.05.060 CPOS/CDHU Interruptor simples com 3 teclas e placa CcJ 2,00 55,70 69,12 138,24 0,28 %
3.4.13 37.13.630 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00 131,63 163,35 980,10 1,97 %
34.14 101875 SINAPI Quadro de dis_tribuigéo_de ener~gia, com barramento trifasico, para 12 disjuntores din UN 1,00 453,69 563,02 563,02 113 %
100A - fornecimento e instalacédo
4 ESQUADRIAS 1,00 12.220,28 12.220,28 24,62 %
4.1 19.01.062 CPOS/CDHU Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 7,55 183,85 228,15 1.722,53 3,47 %
4.2 94590 SINAPI Contramarco de aluminio, fixagdo com parafuso - fornecimento e instalagéo M 14,42 32,16 39,91 575,50 1,16 %
4.3 25.01.380 CPOS/CDHU Caixilho de correr em aluminio com pintura eletrostatica, com vidro - branco m? 8,15 768,84 954,13 7.779,97 15,67 %
4.4 102235 SINAPI Divisoria fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura m? 3,24 532,80 661,20 2.142,28 4,32 %
5 VEDAGOES 1,00 433,63 433,63 0,87 %
5.1 14.05.050 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco ceramico estrutural de 14 cm m? 3,89 89,74 111,36 433,63 0,87 %
6 REVESTIMENTOS 1,00 8.715,57 8.715,57 17,56 %
6.1 Piso 1,00 7.940,76 7.940,76 16,00 %
6.1.1 88477 SINAPI g;:trapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre piso, aderido, espessura m? 27.29 30,87 38.30 1.045,20 211 %
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com
6.1.2 18.08.090 CPOS/CDHU acesso ao exterior, grupo de absorgao Bla, resisténcia quimica B, assentado com m? 27,14 161,27 200,13 5.430,60 10,94 %
argamassa colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente com trafego
6.1.3 18.08.072 CPOS/CDHU médio, grupo de absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, M 27,20 37,32 46,31 1.259,63 2,54 %
rejuntado
6.1.4 19.01.062 CPOS/CDHU Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 0,90 183,85 228,15 205,33 0,41 %
6.2 Parede 1,00 774,81 774,81 1,56 %
6.2.1 17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m? 16,29 7,86 9,75 158,80 0,32 %
6.2.2 17.02.140 CPOS/CDHU Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 16,29 30,48 37,82 616,01 1,24 %
7 PINTURA 1,00 5.702,75 5.702,75 11,49 %
7.1 33.02.060 CPOS/CDHU Massa corrida a base de PVA m? 19,44 16,46 20,42 396,96 0,80 %
7.2 33.10.041 CPOS/CDHU Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo m? 49,05 39,16 48,59 2.383,14 4,80 %
7.3 33.10.030 CPOS/CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m? 61,58 38,25 47,46 2.922,65 5,89 %
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SERVIGCOS COMPLEMENTARES E FINAIS 1,00 2.567,88 2.567,88 517 %

8.1 05.07.050 CPOS/CDHU Remocao d‘e entulho de opra com caggmpa metalica - material volumoso e misturado m? 12,00 136,94 169,94 2.039,28 411 %
por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

8.2 55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m? 27,29 15,61 19,37 528,60 1,06 %

BDI (%) | 24,10]
TOTAL COM BDI (R$) 49.634,38

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servigos
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